

宜春管理中心、南昌西管理中心生态绿化提升工程二期施工招标

中标候选人详细内容公示

一、LHTS4 标段

1、第一中标候选人：江西赣粤高速公路工程有限责任公司

(1) 对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况：

工期质量	标段工程交工验收的质量评定合格； 标段竣工验收的质量评定优良
安全目标	不发生一般及以上安全事故
工期	120 日历天

(2) 承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编

号：

(五) 拟委任的项目经理和项目总工程师历表

姓名	毛竹	年龄	33	专业	公路桥梁
职称	工程师	公司单位职务	工程部工程师	拟在本项目担任职务	项目经理
毕业学校	2008年6月毕业于长沙理工大学 学校 土木工程专业, 学制 四年				
经 历					
时间	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及联系电话		
2010年-2012年	德兴至上饶高速公路路面工程 AP1 标	项目总工	德兴至上饶高速公路项目建设办公室 0793-2485826		
2014年-2016年	南昌至上栗高速公路路面工程施工总承包 P 标段四分部	项目总工	江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌至上栗高速公路建设项目办公室 0795-7220902		
2017年	沪昆高速昌金段 2017 年路面专项养护项目 LM-5 标段	项目经理	江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心 0795-3136009		
获奖情况	/				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 工程部工程师 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: 无, 担任职位: 无				
备注	负责工程部日常工作				

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及招标文件条件所要求其他相关证书建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书的彩色扫描件

投标人: (盖单位公章) 江西赣粤高速公路工程有限责任公司
 法定代表人或其委托代理人: (签字) 倪卫坤



合同协议书

江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施项目沪昆高速昌金段 2017 年路面专项养护工程(项目名称),已接受江西赣粤高速公路工程有限责任公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目合同段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 1M-5 合同段施工区间由上行 K955+920 至 K982+875,下行 K955+920 至 K972+395,下行 K976+971 至 K982+875,长约 49.334km。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函和投标函附录、投标报价函;

(4) 项目专用合同条款及其附件附表(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(5) 公路工程专用合同条款《公路工程标准施工招标文件》(2009年版);

(6) 通用合同条款《标准施工招标文件》(2007年版);

(7) 项目专用技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(8) 技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(9) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(10) 已标价工程量清单;

(11) 发包人为实施本项目颁布的在合同执行过程中根据合同发出的有关管理规定、办法、细则等;

(12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(13) 其他合同文件(含招标文件中关于中标人义务和责任的条款)。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价:人民币(大写) 壹亿壹仟肆佰柒拾柒万伍仟肆佰肆拾陆元 (¥114775416)。

5. 承包人项目经理：毛慧，承包人项目总工：万翔。
6. 工程质量符合交工验收：合格；竣工验收：优良标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应依照监理人指示开工，工期为6个月。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：江西吉安公路建设集团
有限公司宜春管理中心

法定代表人

或其授权代理人：

2017年7月5日

承包人：江西赣粤高速公路工程
有限责任公司

法定代表人

或其授权代理人：

2017年7月5日

宜春管理中心

(五) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	闫永行	年龄	35	专业	公路工程
职称	工程师	公司单位职务	养护站副站长	拟在本项目担任职务	项目总工
毕业学校	2005年7月毕业于 山东交通学院 学校工程机械运用技术专业, 学制3年				
经 历					
时间	参加过的工程项目名称		担任何职	发包人及联系电话	
2011年	2011年昌九高速公路日常维修保养工程		工程部长	江西赣粤高速公路股份有限公司昌九管理处 0791-86131441	
2012年	2012年昌泰高速公路路面中修工程		项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615	
2013年	2013年昌泰高速公路路面中修工程		项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615	
2014年	2014年度昌泰高速公路路面日常维修保养工程		项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615	
2015年	2015年昌泰高速公路养护工程		项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615	
2016年	2016年昌泰高速公路养护工程		项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615	
2018年	2018年宜春管理中心生态绿化提升工程		项目总工	江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心 0795-313603	
获奖情况					
目前在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 养护站副站长。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: 无, 担任职位: 无。				
备注	负责养护站日常工作				
<p>注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关证书注册证书、安全生产考核合格证书等证书)的彩色扫描件。</p> <p>投标人: (盖单位公章) 江西赣粤高速公路工程有限责 法定代表人或其委托代理人: (签字) 侯正坤</p>					

合同协议书

宜春管理中心（以下简称“发包人”）为实施 2018年宜春管理中心生态绿化提升工程，已接受 江西赣粤高速公路工程有限责任公司（以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标，发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 2018年宜春管理中心生态绿化提升工程。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
 - (1) 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
 - (2) 中标通知书；
 - (3) 投标函和投标函附录、投标报价函；
 - (4) 项目专用合同条款及其附件附表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - (5) 公路工程专用合同条款《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）；
 - (6) 通用合同条款《标准施工招标文件》（2007年版）；
 - (7) 项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - (8) 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - (9) 已标价工程量清单；
 - (10) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - (11) 发包人为实施本项目颁布的在合同执行过程中根据合同发出的有关管理规定、办法、细则等；
 - (12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
 - (13) 其他合同文件（含招标文件中关于中标人义务和责任的条款）。
3. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价：人民币(大写) 陆佰陆拾贰万玖仟柒佰玖拾元(¥ 6629790)。
5. 承包人项目经理：吴春荣。承包人项目总工：闫永行。
6. 工程质量标准：
 - (1) 工程交工验收的质量等级评定：合格；
 - (2) 竣工验收的质量等级评定：合格；
 - (3) 种植苗木成活率：不低于95%。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 计量支付方式：

项目完工后，承包人提交中间交工申请并验收合格后，可申请支付 40% 计量款；由业主根据实际情况随机确定一次中间交工验收时间，承包人提交中间交工申请并验收合格苗木成活率均达到 95%，可申请支付 20% 计量款；养护期满三年，承包人提交交工申请并验收合格苗木成活率均达到 95%，可申请支付剩余 40% 计量款。计量款应在工程各阶段植物栽植成活率符合规定后支付，未达到成活率要求的应进行补植。中间各阶段，有苗木死亡的，承包人应听从监理指令，无条件补植。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期 3 个月。

10. 合同管理方面：

(1) 项目经理、总工程师等人员不得随意变动，其它相关部门主要人员原则上不得随意更换，如需要变更，必须向监理单位申请，业主批准。项目经理部主要负责人应 24 小时在岗。

(2) 工程开工前，承包人应对图纸及图纸所示工程量进行复核，并到工程现场实地踏勘及复核，放样。

(3) 承包人应确保本工程所种植苗木成活率不低于 95%，否则视为承包人未按合同约定履约。未成活部分须按设计进行补植。

(4) 履约保证金应在发包人与中标人签订合同协议书之前提交，采用银行保函或现金担保（转账或电汇）的形式，担保额度为有效合同额的 10%。

(5) 在履行合同过程中，为满足工程施工质量、工期、费用及安全方面的需要，所进行的工程量调整，方案变更等相关工作，均必须得到业主方书面同意，未经业主方同意，擅自变更，业主均不予计量。

(6) 合同内所有工作内容执行完成后，最终结算支付以上级审计部门核定费用为准进行最终支付。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书一式六份。

13. 本合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人向甲方所在地人民法院起诉。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人: _____ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

承包人: _____ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

____年____月____日

2018年2月12日

宜春管理中心

在投标文件中填报的项目业绩：

(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	泰井高速公路路面预防性养护工程 TJLM 标段
项目所在地	江西省泰和县
发包人名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心
发包人地址	江西省吉安市泰和县澄江镇(文田)
发包人电话	0796-2071838
合同价格	51374440 元
开工日期	2016 年 9 月 18 日
完工日期	2016 年 12 月 26 日
承担的工作	合同段内所有工程量
工程质量	合格
项目经理	罗建环
项目总工	成安洪
总监理工程师及电话	谢元桂 18070256067
项目描述	本项目为高速公路养护维修项目,长约 62Km,主要工程量:铣刨面层 12015.87m ³ 、挖除基层 227.02m ³ 、沥青稳定碎石基层 1218.2m ² 、细粒式沥青混凝土 164760.45m ² 、中粒式沥青混凝土 4cm 厚 21690.95m ² 、中粒式沥青混凝土 5cm 厚 91152.45m ² 、就地热再生沥青混凝土 600052.5m ² 、玻纤格栅 11340.85m ² 、抗裂贴 7393.64m ² 、路面焊缝 8043.70m、热熔型涂料路面标线 58610.31m ² 、震动标线 630.97m ² 。
备注	

如近五年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人:(盖单位公章)江西赣粤高速公路工程有限责任公司
 法定代表人或其委托代理人:(签字) 倪子坤

倪子坤

(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	2018年宜春管理中心生态绿化提升工程 LHYS1 标段
项目所在地	江西省宜春市
发包人名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心
发包人地址	江西省宜春市宜春大道 588 号
发包人电话	0795-3136032
合同价格	6629790 元
开工日期	2018 年 2 月 12 日
交工日期	2018 年 5 月 12 日
承担的工作	合同段内所有工程量
工程质量	合格
项目经理	吴春荣
项目总工	闫永行
总监理工程师及电话	袁燕云 13870555559
项目描述	本项目主要工程量包括宜春管理中心所辖高速公路沪昆高速昌金段、大广高速武吉南段、万宜高速、萍洪高速、南昌西管理中心所辖大广高速武吉北段及永武高速沿线主线、互通、匝道广场、省界收费站出入口、以及服务区专项改造工程项目办管辖的景德镇、庐山西海、仙女湖、萍乡、南城、南丰、横市等 7 对服务区等路段的苗木种植、绿化施肥、浇水、修剪、除草等绿化提升。
备注	

如近五年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人：(盖单位公章) 江西赣粤高速公路工程有限责任公司
法定代表人或其委托代理人：(签字)

(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	沪昆高速梨温段路面专项工程施工
项目所在地	梨温高速
发包人名称	江西公路开发总公司沪昆高速梨温段路面专项工程项目建设办公室
发包人地址	江西省南昌市进贤县温家圳梨温高速公路公司
发包人电话	0791-86134022
合同价格	184136441 元
开工日期	2014 年 12 月 1 日
交工日期	2016 年 5 月 16 日
承担的工作	20cm 级配碎石 28860 m ³ , 16cm 水泥稳定碎石(底)基层 281918 m ³ , 20cm 沥青稳定碎石基层(ATB-25)107340 m ³ , 4cm 细粒式沥青混凝土 69025 m ³ , 8cm 粗粒式沥青混凝土 291263 m ³ , 4cm 细粒式改性沥青混凝土 850900 m ³ , 6cm 或 8cm 中粒式改性沥青混凝土 426000 m ³ , 厂拌冷再生 126130 m ³ 。
工程质量	合格
项目经理	熊华刚
项目总工	华叙恒
总监理工程师及电话	江西省嘉和工程咨询监理有限公司, 李光, 0791-86243123
项目描述	本合同段起始桩号 K591+050-K624+510, 路线全长 33.46km, 技术标准为高速公路, 沥青混凝土路面, 主要工程内容为路面大修工程(基层处治, 面层处治和功能性罩面; 完善和恢复原有路面排水系统, 中央分隔带排水改造工程、桥面铺装、桥面连续、桥梁伸缩缝更换、桥梁防撞墩改造、中央分隔带开口栅路面改造等项目)。
备注	

五年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料, 明确其所附业绩的继承性。

投标人: 江西省公路工程有限责任公司 (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: 程敏 (签字)

2、第二中标候选人: 江西省公路工程有限责任公司

(1) 对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况:

工期质量	标段工程交工验收的质量评定合格;
------	------------------

	标段竣工验收的质量评定优良
安全目标	不发生一般及以上安全事故
工期	120 日历天

(2) 承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编

号：

宜春管理中心

(五) 拟委任的项目经理资历表 (一)

姓名	贾茹	年龄	女	专业	公路与桥梁
职称	工程师	公司单位职务	工程部副部长	拟在本项目担任职务	项目经理
毕业学校	2008年1月毕业于 华东交通大学 学校 交通工程 专业, 学制 3 年				
经 历					
年~年	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及联系电话		
1999年~2000年	沪瑞国道主干线胡家坊至昌傅高速公路路面工程 L2 标	施工员	江西省交通厅昌北机场高速公路项目管理部 0791-6243533		
2001年~2002年	沪瑞国道主干线梨园至温家圳段高速公路路面工程 B11-1 标	现场施工负责人	江西省交通厅梨温高速公路建设项目办公室 0791-6895651		
2003年~2005年	南昌绕城高速公路乐化至温家圳段路面工程 BP1 标	现场施工负责人	江西省交通厅乐温高速公路建设项目办公室 0791-8258561		
2005年~2006年	泰赣高速公路路面铣刨重铺工程 Z1 标	现场施工负责人	江西省交通厅世行贷款泰赣高速公路项目建设办公室 0791-86523427		
2006年~2009年	诸永高速公路诸暨、东阳、磐安段项目路面工程 LM-5 合同段	项目副总工	浙江诸永高速公路建设指挥部 0579-6627438		
2010年~2011年	厦门至成都国家高速公路赣州至崇义(赣湘界)段建设项目土建工程 AP2 合同段	项目副经理	江西省交通运输厅赣崇高速公路项目建设办公室 0797-8539910		
2012年~2015年	鹰瑞高速公路石城至瑞金段养护工程 YH1 标	项目经理	江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心 0797-8325006		
2017年~2018年	抚州管理中心生态绿化提升工程 FZLH-1 标段	项目经理	江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心 0797-86136958		
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 协助主管工程部日常工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目脱离, 目前任职项目: _____, 担任职位: _____				
备注					

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书)的彩色扫描件。

投标人: 江西省公路工程有限责任公司 (盖单位公章)
 法定代表人或其委托代理人: 42208 (签字)

合同协议书

江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心(以下简称“发包人”)为实施抚州管理中心2017年生态绿化提升工程,已接受江西省公路工程有限责任公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目FZJH-1标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议:

1. 第FZJH-1标段为抚州管理中心生态绿化提升工程。
2. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即:
 - (1) 本协议及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
 - (2) 中标通知书;
 - (3) 补遗书;
 - (4) 投标函和投标函附录;
 - (5) 专用合同条款;
 - (6) 通用合同条款;
 - (7) 技术规范;
 - (8) 图纸;
 - (9) 已标价工程量清单;
 - (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺;
 - (11) 在合同履行过程中发包人根据合同发出的有关管理规定、办法、细则等;
 - (12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价:人民币(大写)壹仟陆佰壹拾贰万叁仟玖佰陆拾贰元(¥16123962)。

5. 承包人项目经理: 贾萌。
6. 工程质量符合标段工程竣工验收的质量评定为合格,竣工验收的质量评定为优良的标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应遵照监理人指示开工,工期为 2 月。
10. 本项目质保期3年,质保金为合同金额的5%(不含暂列金额),质保期满后质量达标后,再予以支付给承包人。
11. 本项目合同金额分三次进行支付:



抚州管理中心

第一期：工程交工时，苗木成活率达到85%，支付合同金额的40%，未达到成活率的苗木不予以支付；

第二期：工程交工后一年内允许承包人进行补植；交工一年后苗木成活率达到90%，支付合同金额的30%，如第一期支付时不符合要求的苗木在第二期验收时达标可支付第一期扣除的苗木款；

第三期：工程交工一年后至竣工验收期间，不再允许承包人进行补植，两年后竣工验收时，苗木成活率达到90%以上，支付剩余合同金额，如成活率大于等于75%，小于90%，按实际成活率予以结算；如成活率小于75%，按实际成活率予以结算并以该树种苗木款总额的5%作为标准予以处罚。

12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

13. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：江西高速公路投资集团
有限公司抚州管理中心

(盖章)

承包人：江西吉安建设工程有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

2018年2月1日

2018年2月1日

宜春管理中心



(五) 拟委任的项目总工资历表 (二)

姓名	杨海	年龄	43	专业	公路与桥梁
职称	高级工程师	公司单位职务	工程部副部长	拟在本项目担任职务	项目总工
毕业学校	2003年7月毕业于浙江工业大学, 学校 计算机科学与技术 专业, 学制 3 年				
经 历					
年~年	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及联系电话		
1996年~1997年	昌北机场专用高速公路路面工程	施工员			
1998年~2000年	沪瑞国道主线胡家坊至昌傅高速公路路面工程 L2 标	施工员	江西省交通厅昌北机场高速公路项目管理部 0791-6243533		
2001年~2002年	沪瑞国道主线梨园至温家圳段高速公路路面工程 B11-1 标	现场施工负责人	江西省交通厅梨温高速公路建设项目办公室 0791-6895651		
2003年~2005年	南昌绕城高速公路乐化至温家圳段路面工程 BP1 标	现场施工负责人	江西省交通厅乐温高速公路建设项目办公室 0791-8258561		
2005年~2006年	泰赣高速公路路面铣刨重铺工程 Z1 标	项目副总监	江西省交通厅世行贷款泰赣高速公路项目建设办公室 0791-86523427		
2006年~2009年	诸永高速公路诸暨、东阳、磐安段项目路面工程 LM-5 合同段	项目副总监	浙江诸永高速公路建设指挥部 0579-6627438		
2010年~2011年	国家高速公路网长春至深圳线青州至临沭(鲁苏界)路基、路面工程第四合同段	项目副总监	山东省交通运输厅公路局 0536-3271512		
2012年~2015年	鹰瑞高速公路石城至瑞金段养护工程 YH1 标	项目总工	江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心 0797-8325000		
2017年~2018年	抚州管理中心生态绿化提升工程 FZLH-1 标段	项目总工	江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心 0797-86136958		
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 主持分公司日常工作 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: _____, 担任职位: _____				
备注					

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书的彩色扫描件。

投标人: 江西省公路工程有限责任公司 (盖单位
 法定代表人或其委托代理人: 朱强的

中标通知书

江西省公路工程有限责任公司：

你方于2018年1月9日所递交的抚州管理中心生态绿化提升工程项目FZLH-1标段施工投标文件已被我单位接受，被确定为中标人。

中标价：16123962元。

工期：2个月。

工程质量：交工验收质量合格，竣工验收质量评定优良。

项目经理：贾茹

项目总工：杨海

请你方在接到本通知书后的30日内到江西省南昌市高新区麻丘镇福银高速公路南昌东收费管理所院内与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

江西省高速集团抚州管理中心

二〇一八年一月十五日




(3) 在投标文件中填报的项目业绩：

(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	江西省高速集团宜春管理中心、南昌西管理中心和服务区专项改造工程项目办生态绿化提升工程 LHTS2 标段 (绿化提升工程)
项目所在地	大广高速武吉北段和永武高速中段的沿线中分带、主线两侧、互通、省界站出入口、隧道广场
发包人名称	江西省高速集团南昌西管理中心
发包人地址	江西省宜春市上高县正宇大道与 320 国道交叉口东北 50 米
发包人电话	0795-7121223
合同价格	(大写) 捌佰贰拾壹万玖仟零玖拾壹元 (¥8219091.00)
开工日期	2018 年 1 月 29 日
交工日期	2018 年 9 月 6 日
承担的工作	大广高速武吉北段和永武高速中的沿线中分带、主线两侧边坡、互通、省界站出入口、隧道广场苗木种植、绿化施肥、浇水、修建、除草等绿化提升。
工程质量	合格
项目经理	李锦锋
项目总工	严敏
总监理工程师及电话	江西交通咨询公司, 李玉生, 13970989819
项目描述	武吉北段高速公路 191.75 公里, 永武高速高速公路 104.487 公里, 全段总计 296.237 公里 (其中乔木种植 11707 株, 灌木种植 52 株, 铺设草皮 141879 m ² , 砖砌花池 80m, 景石 3t, 景观石 88 小品 9 组, 塑石假山长 6155mm、宽 5655mm、高 8000mm, 金额为 7911795.00 元。
备注	

五年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明其所附业绩的继承性。

投标人: 江西省公路工程有限责任公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 

3、第三中标候选人：江西省交通工程集团建设有限公司

(1) 对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况：

工期质量	标段工程交工验收的质量评定合格； 标段竣工验收的质量评定优良
安全目标	不发生一般及以上安全事故
工期	120 日历天

(2) 承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编

号：

宜春市公共资源管理局

(五) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	桂良琦	年龄	40岁	专业	公路工程
职称	工程师	公司单位 职务	管理工程师	拟在本项目 担任职务	项目经理
毕业学校	2003年6月毕业于 长安大学 学校 公路工程管理 专业, 学制3年				
经 历					
时间	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及 联系电话		
2014年~2015年	沪昆高速梨温段路面专项工程 LM-4 标段	项目副经理	江西公路开发总公司 梨温高速公路公司 0791-86134091		
2015年~2016年	济广高速景鹰段及德昌高速公路 路面养护维修工程	项目经理	江西公路开发总公司 景鹰高速公路公司 0791-86135867		
2016年~2017年	济广高速赣皖界桃墅收费站扩建工程	项目经理	江西公路开发总公司 景鹰高速公路公司 0791-86135867		
2017年7月 ~ 2017年12月	上高管理中心2017年路面 预防性养护工程 LMWX 标段	项目副经理	江西省高速集团 上高管理中心 0795-7121221		
2018年1月 ~ 2018年3月	昌铜高速生态绿化提升工程	项目经理	江西昌铜高速公路 有限责任公司 0791-8613221		
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 等待新的中标项目, 不负责具体 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: 无, 担任职位: 无。				
备注	公司于11月22日办理更名, 人员证件尚未				

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相
(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书)的彩色扫描件。

投标人: 江西省交通工程集团建设有限公司 (盖单位公

法定代表人或其委托代理人: _____



施工业绩-昌铜高速生态绿化提升工程

合同协议书

江西昌铜高速公路有限责任公司（以下简称“发包人”）为实施昌铜高速生态绿化提升工程，已接受江西恒泰路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

- 昌铜高速全线的绿化提升施工、温厚高速的树木补植。
 - 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
 - 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
 - 中标通知书；
 - 投标函和投标函附录、投标报价函；
 - 项目专用合同条款及其附件附表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - 公路工程专用合同条款《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）；
 - 通用合同条款《标准施工招标文件》（2007年版）；
 - 项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - 已标价工程量清单；
 - 发包人为实施本项目颁布的在合同执行过程中根据合同发出的有关管理规定、办法、细则等；
 - 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
 - 其他合同文件（含招标文件中关于中标人义务和责任的条款）。
 - 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为
- 准。
- 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价：人民币(大写)壹仟陆佰伍拾壹万柒仟壹佰捌拾玖元整元(¥16,517,189)。
 - 承包人项目经理：桂良琦，承包人项目总工：兰华。
 - 工程质量标准：
 - 工程交工验收的质量等级评定：合格；
 - 竣工验收的质量等级评定：合格；
 - 种植苗木成活率：不低于95%。



施工业绩-昌铜高速生态绿化提升工程

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 计量支付方式:

工程的计量以净值为准, 承包人向监理及业主提交开工申请并且设备人员已确认进场, 可申请支付 10% 开工预付款; 项目完工后, 承包人提交中间交工申请并验收合格后, 可申请支付 60% 计量款 (并扣回全部预付款); 养护期满一年, 承包人提交中间交工申请并验收合格苗木成活率均达到 85%, 可申请支付 20% 计量款; 养护期满两年, 承包人提交中间交工申请并验收合格苗木成活率均达到 90%, 可申请支付 10% 计量款; 养护期满三年, 承包人提交交工申请并验收合格苗木成活率均达到 95%, 可申请支付剩余 10% 计量款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期截止 2018 年 03 月 31 日前完成。

10. 合同管理方面:

(1) 项目经理、总工程师等人员不得随意变动, 其它相关部门主要人员原则上不得随意更换, 如需要变更, 必须向监理单位申请, 业主批准, 并按 50000 元/人处罚。项目经理部主要负责人应 24 小时在岗, 如要走动, 必须向业主请假, 否则按 2000 元/次进行处罚。

(2) 工程开工前, 承包人应对图纸及图纸所示工程量进行复核, 并到工程现场实地踏勘及复核, 放样。

(3) 承包人应确保本工程所种植苗木成活率不低于 95%, 否则视为承包人未按合同履约, 发包人有权对所有已种苗木均不予计量。

(4) 履约保证金应在发包人与中标人签订合同协议书之前提交, 履约担保可采用银行保函或转账, 担保额度为有效合同额的 10%, 有效期为实际交工后六个月。

(5) 在履行合同过程中, 为满足工程施工质量、工期、费用及安全方面的需要, 所进行的工程量调整, 方案变更等相关工作, 均必须得到业主方书面同意, 如未经业主方同意, 擅自变更, 业主均不予计量。

(6) 合同内所有工作内容执行完成后, 最终结算支付以上级审计部门核定费用为准进行最终支付。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其授权委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满后签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书正本二份、副本 6 份, 合同双方各执正本一份, 副本 3 份,

施工业绩-昌铜高速生态绿化提升工程


当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13 本合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向甲方所在地人民法院起诉。


14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：江西昌铜高速公路有限责任公司 承包人：江西恒泰路桥工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：


2017年12月9日

法定代表人或其委托代理人：


17年12月9日


宜春管理中心

公司变更通知书

公司变更通知书

江西省交通工程集团有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为 91360100756757898F，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
名称变更	江西恒泰路桥工程有限公司	江西省交通工程集团有限公司	2018-11-22
投资人(股权)变更	江西公路开发有限责任公司	江西省交通工程集团有限公司	2018-11-22
住所(经营场所)变更	江西省南昌市东湖区滨江北路 233 号	江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1426 号 (泓德大厦五楼)	2018-11-22
经营范围变更	公路、桥梁、市政、建筑工程及其信息咨询；机械设备租赁、批发、零售；建筑材料批发、零售；房地产开发；城市园林绿化工程；交通安全设施工程；城市及道路照明工程；钢结构工程；桥梁检测；公路工程试验检测（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）	公路、桥梁、隧道、港口、航道、市政、工业与民用建筑、铁路、电力、水利工程施工；交通安全设施施工；“三废”及噪音防治工程、城市及道路照明工程、城市园林绿化工程、园林古建筑工程、环保工程、钢结构工程；装配式建筑的设计、安装、技术开发；机械设备租赁、批发、零售；工程咨询、勘察设计、技术研究、技术服务、试验检测、劳务服务；建筑材料、碎石材料、商混混凝土、沥青混	2018-11-22



(五) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	兰华	年龄	42岁	专业	公路与桥梁
职称	高级工程师	公司单位职务	管理工程师	拟在本项目担任职务	项目总工
毕业学校	2008年1月毕业于长安大学 学校道路桥梁与渡河专业, 学制3年				
经 历					
时间	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及联系电话		
2014年-2015年	沪昆高速梨温段路面专项工程 LM-4 标段	项目总工	江西公路开发总公司 梨温高速公路公司 0791-86134091		
2015年-2016年	济广高速景鹰段及德昌高速公路路面养护维修工程	项目总工	江西公路开发总公司 景鹰高速公路公司 0791-86135867		
2016年-2017年	济广高速赣皖界桃墅收费站扩建工程	项目总工	江西公路开发总公司 景鹰高速公路公司 0791-86135867		
2017年7月- 2017年12月	上高管理中心2017年路面预防性养护工程 LMWX 标段	项目总工	江西省高速集团 上高管理中心 0795-7121221		
2018年1月- 2018年3月	昌铜高速生态绿化提升工程	项目总工	江西昌铜高速公路 有限责任公司 0791-86132223		
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 等待新的中标项目, 不负责具体工作 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: <u>无</u> , 担任职位: <u>无</u> 。				
备注	公司于11月22日办理更名, 人员证件尚未变更				

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书)的彩色扫描件。

投标人: 江西省交通工程集团建设有限公司 (盖章)
 法定代表人或其委托代理人: (签字)

(3) 在投标文件中填报的项目业绩:


(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	昌铜高速生态绿化提升工程
项目所在地	江西
发包人名称	江西昌铜高速公路有限责任公司
发包人地址	江西省宜春市奉新县干洲镇黄溪村昌铜公司
发包人电话	0791-86132223
合同价格	壹仟陆佰伍拾壹万柒仟壹佰捌拾玖元整 (¥ 16517189.00元)
开工日期	2018年1月1日
交工日期	2018年3月31日
承担的工作	昌铜高速昌奉段K0+000-K59+850、昌铜高速宜丰段K59+850-K113+112、昌铜高速铜鼓段K134+700-K190+948、沪昆高速温厚段K702+759-K738+310 绿化提升。
工程质量	合格
项目经理	桂良琦
项目总工	兰华
总工程师及电话	江西省嘉和工程咨询监理有限公司 袁燕云 13870555559
项目描述	主线昌奉段59.85公里,宜丰段53.262公里,铜鼓段56.248公里,温厚35.551公里,9个互通、3个隧道,赣湘省界收费站沿线中分带、主线侧边坡、互通、省界站出入口、隧道口苗木种植、绿化施肥、浇水、剪、灭虫、除草、保洁等绿化提升。
备注	公司于11月22日办理更名


如近五年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人: 江西省交通工程集团建设有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)



高速公路绿化提升工程完工证明

项目名称	昌铜高速生态绿化提升工程		
技术标准	工程完工，种植苗木成活率不低于95%。		
合同工期	3个月		
合同金额	壹仟陆佰伍拾壹万柒仟壹佰捌拾玖元整（小写：16517189元）		
业主名称	江西昌铜高速公路有限责任公司		
施工单位名称	江西恒泰路桥工程有限公司		
监理名称	江西省嘉和工程咨询监理有限公司		
路线长度	昌铜高速昌奉段 K0+000-K59+850、昌铜高速宜丰段 K59+850-K113+112、昌铜高速铜鼓段 K134+700-K190+948、沪昆高速温厚段 K702+759-K738+310		
开工日期	2018年1月1日	完工日期	2018年3月31日
主要工程量	主线昌奉段 59.85 公里，宜丰段 53.262 公里，铜鼓段 56.248 公里，温厚段 35.551 公里，9 个互通、3 个隧道，赣湘省界收费站沿线中分带、主线两侧边坡、互通、省界站出入口、隧道口苗木种植、绿化施肥、浇水、修剪、灭虫、除草等绿化提升。		
质量评定	按合同约定、技术规范及相关国家标准交工验收合格。		
业主评价	施工按设计要求及技术规范进行，严格履约完成合同条款，人员及设备能够按招标文件的要求及投标文件承诺的数量进场，并在施工过程中根据进度相应增加投入，保证工程的顺利进行。安全责任制度完善，落实情况良好，现场安全管理好，无任何安全事故。		
业主单位（盖章）			

公司变更通知书

公司变更通知书

江西省交通工程集团建设有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为91360100756757898F，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
名称变更	江西恒泰路桥工程有限公司	江西省交通工程集团建设有限公司	2018-11-22
投资人(股权)变更	江西公路开发有限责任公司	江西省交通工程集团建设有限公司	2018-11-22
住所(经营场所)变更	江西省南昌市东湖区滨江北路233号	江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道1426号(泓德新厦五楼)	2018-11-22
经营范围变更	公路、桥梁、市政、建筑工程及其信息咨询；机械设备租赁、批发、零售；建筑材料批发、零售；房地产开发；城市园林绿化工程；交通安全设施工程；城市及道路照明工程；钢结构工程；桥梁检测；公路工程试验检测(以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动)	公路、桥梁、隧道、港口、航道、市政、工业与民用建筑、铁路、电力、水利工程施工；交通安全设施施工；“三废”及噪音防治工程、城市及道路照明工程、城市园林绿化工程、园林古建筑工程、环保工程、钢结构工程；装配式建筑的设计、安装、技术开发；机械设备租赁、批发、零售；工程咨询、勘察设计、技术研究、技术服务、试验检测；劳务服务；建筑材料、碎石材料、商品混凝土、沥青混	2018-11-22



(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	上高管理中心2017年路面预防性养护工程
项目所在地	江西
发包人名称	江西省高速集团上高管理中心
发包人地址	江西省宜春市上高县锦江镇五里岭
发包人电话	0795-7121221
合同价格	伍仟柒佰捌拾壹万叁仟叁佰壹拾叁元整 (¥ 57813313.00元)
开工日期	2017年8月1日
交工日期	2018年5月30日
承担的工作	大广高速公路武吉北段木瓜塘到省界段 K2588+000-K2779+750 路段 (191.75Km) 以及永武高速军山互通到澧溪互通 K0+000-K104+487 路段 (104.487Km), 含互通匝道的基层处治、面层处治、水泥注浆、热熔标线、功能性罩面。
工程质量	合格
项目经理	刘志辉
项目总工	兰华
总工程师及电话	江西交通咨询有限公司 胡斌 13970989819
项目描述	武吉高速北段: 铣刨沥青面层1462.75m ³ , 水泥注浆1169.20m ³ , 粘层540522.88m ² , 厚40mm罩面10654.36m ² , 厚40-50mm局部挖补7117.4m ³ , 厚60-80mm局部挖补7891.40m ³ , 自黏式聚酯玻纤布1887.14m ² , 热熔标线24946.65m ² , 振动标线627135m ² ; 永武高速: 铣刨沥青面层5998.16m ³ , 铣刨水稳基层2178.79m ³ , 泥注浆4582m ³ , 厚200mm水泥稳定土基层2118.99m ³ , 透层34124.54m ² , 粘层69103.42m ² , 厚40mm局部挖补246.62m ³ , 厚60-80mm局部挖补3902.41m ³ , 自黏式聚酯玻纤布178.2m ² , 热熔标线3668.37m ² , 振动标线13772m ² ;
备注	公司于11月22日办理更名

如近五年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人: 江西省交通工程集团有限责任公司 (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

二、LHTS5 标段

1、第一中标候选人: 江西省公路工程有限责任公司

(1) 对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况：

工期质量	标段工程交工验收的质量评定合格； 标段竣工验收的质量评定优良
安全目标	不发生一般及以上安全事故
工期	120 日历天

(2) 承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号：

宜春管理中心

(五) 拟委任的项目经理资历表 (一)

姓名	贾茹	年龄	女	专业	公路与桥梁
职称	工程师	公司单位职务	工程部副部长	拟在本项目担任职务	项目经理
毕业学校	2008年1月毕业于 华东交通大学 学校 交通工程 专业, 学制 3 年				
经 历					
年~年	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及联系电话		
1999年~2000年	沪瑞国道主干线胡家坊至昌傅高速公路路面工程 L2 标	施工员	江西省交通厅昌北机场高速公路项目管理部 0791-6243533		
2001年~2002年	沪瑞国道主干线梨园至温家圳段高速公路路面工程 B11-1 标	现场施工负责人	江西省交通厅梨温高速公路建设项目办公室 0791-6895651		
2003年~2005年	南昌绕城高速公路乐化至温家圳段路面工程 BP1 标	现场施工负责人	江西省交通厅乐温高速公路建设项目办公室 0791-8258561		
2005年~2006年	泰赣高速公路路面铣刨重铺工程 Z1 标	现场施工负责人	江西省交通厅世行贷款泰赣高速公路项目建设办公室 0791-86523427		
2006年~2009年	诸永高速公路诸暨、东阳、磐安段项目路面工程 LM-5 合同段	项目副总工	浙江诸永高速公路建设指挥部 0579-6627438		
2010年~2011年	厦门至成都国家高速公路赣州至崇义(赣湘界)段建设项目土建工程 AP2 合同段	项目副经理	江西省交通运输厅赣崇高速公路项目建设办公室 0797-8539910		
2012年~2015年	鹰瑞高速公路石城至瑞金段养护工程 YH1 标	项目经理	江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心 0797-8325006		
2017年~2018年	抚州管理中心生态绿化提升工程 FZLH-1 标段	项目经理	江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心 0797-86136958		
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 协助主管工程部日常工作。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目脱离, 目前任职项目: _____, 担任职位: _____				
备注					

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书)的彩色扫描件。

投标人: 江西省公路工程有限责任公司 (盖单位公章)
 法定代表人或其委托代理人: 42208 (签字)

合同协议书

江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心(以下简称“发包人”)为实施抚州管理中心2017年生态绿化提升工程,已接受江西省公路工程有限责任公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目FZJH-1标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议:

1. 第FZJH-1标段为抚州管理中心生态绿化提升工程。
2. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分,即:
 - (1) 本协议及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
 - (2) 中标通知书;
 - (3) 补遗书;
 - (4) 投标函和投标函附录;
 - (5) 专用合同条款;
 - (6) 通用合同条款;
 - (7) 技术规范;
 - (8) 图纸;
 - (9) 已标价工程量清单;
 - (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺;
 - (11) 在合同履行过程中发包人根据合同发出的有关管理规定、办法、细则等;
 - (12) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价:人民币(大写)壹仟陆佰壹拾贰万叁仟玖佰陆拾贰元(¥16123962)。

5. 承包人项目经理: 贾蔚。
6. 工程质量符合标段工程竣工验收的质量评定为合格,竣工验收的质量评定为优良的标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应遵照监理人指示开工,工期为 2 月。
10. 本项目质保期3年,质保金为合同金额的5%(不含暂列金额),质保期满后质量达标后,再予以支付给承包人。

11. 本项目合同金额分三次进行支付:



第一期：工程交工时，苗木成活率达到85%，支付合同金额的40%，未达到成活率的苗木不予以支付；

第二期：工程交工后一年内允许承包人进行补植；交工一年后苗木成活率达到90%，支付合同金额的30%，如第一期支付时不符合要求的苗木在第二期验收时达标可支付第一期扣除的苗木款；

第三期：工程交工一年后至竣工验收期间，不再允许承包人进行补植，两年后竣工验收时，苗木成活率达到90%以上，支付剩余合同金额，如成活率大于等于75%，小于90%，按实际成活率予以结算；如成活率小于75%，按实际成活率予以结算并以该树种苗木款总额的5%作为标准予以处罚。

12. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

13. 本协议书正本二份、副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：江西高速公路投资集团
有限公司抚州管理中心

(盖章)

承包人：江西吉安建设工程有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

2018年2月1日

2018年2月1日

宜春管理中心



(五) 拟委任的项目总工资历表 (二)

姓名	杨海	年龄	43	专业	公路与桥梁
职称	高级工程师	公司单位职务	工程部副部长	拟在本项目担任职务	项目总工
毕业学校	2003年7月毕业于浙江工业大学 学校 计算机科学与技术 专业, 学制 3 年				
经 历					
年~年	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及联系电话		
1996年~1997年	昌北机场专用高速公路路面工程	施工员			
1998年~2000年	沪瑞国道主线胡家坊至昌傅高速公路路面工程 L2 标	施工员	江西省交通厅昌北机场高速公路项目管理部 0791-6243533		
2001年~2002年	沪瑞国道主线梨园至温家圳段高速公路路面工程 B11-1 标	现场施工负责人	江西省交通厅梨温高速公路建设项目办公室 0791-6895651		
2003年~2005年	南昌绕城高速公路乐化至温家圳段路面工程 BP1 标	现场施工负责人	江西省交通厅乐温高速公路建设项目办公室 0791-8258561		
2005年~2006年	泰赣高速公路路面铣刨重铺工程 Z1 标	项目副总监	江西省交通厅世行贷款泰赣高速公路项目建设办公室 0791-86523427		
2006年~2009年	诸永高速公路诸暨、东阳、磐安段项目路面工程 LM-5 合同段	项目副总监	浙江诸永高速公路建设指挥部 0579-6627438		
2010年~2011年	国家高速公路网长春至深圳线青州至临沭(鲁苏界)路基、路面工程第四合同段	项目副总监	山东省交通运输厅公路局 0536-3271512		
2012年~2015年	鹰瑞高速公路石城至瑞金段养护工程 YH1 标	项目总工	江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心 0797-8325000		
2017年~2018年	抚州管理中心生态绿化提升工程 FZLH-1 标段	项目总工	江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心 0797-86136958		
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 主持分公司日常工作 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: _____, 担任职位: _____				
备注					

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书的彩色扫描件。

投标人: 江西省公路工程有限责任公司 (盖单位
 法定代表人或其委托代理人: 朱强的

中标通知书

江西省公路工程有限责任公司：

你方于2018年1月9日所递交的抚州管理中心生态绿化提升工程项目FZLH-1标段施工投标文件已被我单位接受，被确定为中标人。

中标价：16123962元。

工期：2个月。

工程质量：交工验收质量合格，竣工验收质量评定优良。

项目经理：贾茹

项目总工：杨海

请你方在接到本通知书后的30日内到江西省南昌市高新区麻丘镇福银高速公路南昌东收费管理所院内与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

江西省高速集团抚州管理中心

二〇一八年一月十五日




(3) 在投标文件中填报的项目业绩：

(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	江西省高速集团宜春管理中心、南昌西管理中心和服务区专项改造工程项目办生态绿化提升工程 LHTS2 标段 (绿化提升工程)
项目所在地	大广高速武吉北段和永武高速中段的沿线中分带、主线两侧、互通、省界站出入口、隧道广场
发包人名称	江西省高速集团南昌西管理中心
发包人地址	江西省宜春市上高县正宇大道与 320 国道交叉口东北 50 米
发包人电话	0795-7121223
合同价格	(大写) 捌佰贰拾壹万玖仟零玖拾壹元 (¥8219091.00)
开工日期	2018 年 1 月 29 日
交工日期	2018 年 9 月 6 日
承担的工作	大广高速武吉北段和永武高速中的沿线中分带、主线两侧边坡、互通、省界站出入口、隧道广场苗木种植、绿化施肥、浇水、修建、除草等绿化提升。
工程质量	合格
项目经理	李锦锋
项目总工	严敏
总监理工程师及电话	江西交通咨询公司, 李玉生, 13970989819
项目描述	武吉北段高速公路 191.75 公里, 永武高速高速公路 104.487 公里, 全段总计 296.237 公里 (其中乔木种植 11707 株, 灌木种植 52 株, 铺设草皮 141879 m ² , 砖砌花池 80m, 景石 3t, 景观石 88 小品 9 组, 塑石假山长 6155mm、宽 5655mm、高 8000mm, 金额为 7911795.00 元。
备注	

五年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明其所附业绩的继承性。

投标人: 江西省公路工程有限责任公司 (盖章)

法定代表人或其委托代理人: 

2、第二中标候选人：江西省交通工程集团有限公司

(1) 对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况：

工期质量	标段工程交工验收的质量评定合格； 标段竣工验收的质量评定优良
安全目标	不发生一般及以上安全事故
工期	120 日历天

(2) 承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编

号：

宜春市公共资源交易监督管理局

(五) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	桂良琦	年龄	40岁	专业	公路工程
职称	工程师	公司单位 职务	管理工程师	拟在本项目 担任职务	项目经理
毕业学校	2003年6月毕业于 长安大学 学校 公路工程管理 专业, 学制3年				
经 历					
时间	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及 联系电话		
2014年~2015年	沪昆高速梨温段路面专项工程 LM-4 标段	项目副经理	江西公路开发总公司 梨温高速公路公司 0791-86134091		
2015年~2016年	济广高速景鹰段及德昌高速公路 路面养护维修工程	项目经理	江西公路开发总公司 景鹰高速公路公司 0791-86135867		
2016年~2017年	济广高速赣皖界桃墅收费站扩建工程	项目经理	江西公路开发总公司 景鹰高速公路公司 0791-86135867		
2017年7月 ~ 2017年12月	上高管理中心2017年路面 预防性养护工程 LMWX 标段	项目副经理	江西省高速集团 上高管理中心 0795-7121221		
2018年1月 ~ 2018年3月	昌铜高速生态绿化提升工程	项目经理	江西昌铜高速公路 有限责任公司 0791-8613221		
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 等待新的中标项目, 不负责具体 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: 无, 担任职位: 无。				
备注	公司于11月22日办理更名, 人员证件尚未				

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相
(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书)的彩色扫描件。

投标人: 江西省交通工程集团建设有限公司 (盖单位公

法定代表人或其委托代理人: _____



施工业绩-昌铜高速生态绿化提升工程

合同协议书

江西昌铜高速公路有限责任公司（以下简称“发包人”）为实施昌铜高速生态绿化提升工程，已接受江西恒泰路桥工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

- 昌铜高速全线的绿化提升施工、温厚高速的树木补植。
 - 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
 - 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
 - 中标通知书；
 - 投标函和投标函附录、投标报价函；
 - 项目专用合同条款及其附件附表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - 公路工程专用合同条款《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）；
 - 通用合同条款《标准施工招标文件》（2007年版）；
 - 项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - 已标价工程量清单；
 - 发包人为实施本项目颁布的在合同执行过程中根据合同发出的有关管理规定、办法、细则等；
 - 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
 - 其他合同文件（含招标文件中关于中标人义务和责任的条款）。
 - 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为
- 准。
- 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价：人民币(大写)壹仟陆佰伍拾壹万柒仟壹佰捌拾玖元整元(¥16,517,189)。
 - 承包人项目经理：桂良琦，承包人项目总工：兰华。
 - 工程质量标准：
 - 工程交工验收的质量等级评定：合格；
 - 竣工验收的质量等级评定：合格；
 - 种植苗木成活率：不低于95%。



施工业绩-昌铜高速生态绿化提升工程

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 计量支付方式:

工程的计量以净值为准, 承包人向监理及业主提交开工申请并且设备人员已确认进场, 可申请支付 10% 开工预付款; 项目完工后, 承包人提交中间交工申请并验收合格后, 可申请支付 60% 计量款 (并扣回全部预付款); 养护期满一年, 承包人提交中间交工申请并验收合格苗木成活率均达到 85%, 可申请支付 20% 计量款; 养护期满两年, 承包人提交中间交工申请并验收合格苗木成活率均达到 90%, 可申请支付 10% 计量款; 养护期满三年, 承包人提交交工申请并验收合格苗木成活率均达到 95%, 可申请支付剩余 10% 计量款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期截止 2018 年 03 月 31 日前完成。

10. 合同管理方面:

(1) 项目经理、总工程师等人员不得随意变动, 其它相关部门主要人员原则上不得随意更换, 如需要变更, 必须向监理单位申请, 业主批准, 并按 50000 元/人处罚。项目经理部主要负责人应 24 小时在岗, 如要走动, 必须向业主请假, 否则按 2000 元/次进行处罚。

(2) 工程开工前, 承包人应对图纸及图纸所示工程量进行复核, 并到工程现场实地踏勘及复核, 放样。

(3) 承包人应确保本工程所种植苗木成活率不低于 95%, 否则视为承包人未按合同履约, 发包人有权对所有已种苗木均不予计量。

(4) 履约保证金应在发包人与中标人签订合同协议书之前提交, 履约担保可采用银行保函或转账, 担保额度为有效合同额的 10%, 有效期为实际交工后六个月。

(5) 在履行合同过程中, 为满足工程施工质量、工期、费用及安全方面的需要, 所进行的工程量调整, 方案变更等相关工作, 均必须得到业主方书面同意, 如未经业主方同意, 擅自变更, 业主均不予计量。

(6) 合同内所有工作内容执行完成后, 最终结算支付以上级审计部门核定费用为准进行最终支付。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其授权委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书正本二份、副本 6 份, 合同双方各执正本一份, 副本 3 份。

施工业绩-昌铜高速生态绿化提升工程


当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13 本合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向甲方所在地人民法院起诉。


14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：江西昌铜高速公路有限责任公司 承包人：江西恒泰路桥工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：


2017年12月9日

法定代表人或其委托代理人：


17年12月9日

宜春管理中心




公司变更通知书

公司变更通知书

江西省交通工程集团建设有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为 91360100756757898F，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
名称变更	江西恒泰路桥工程有限公司	江西省交通工程集团建设有限公司	2018-11-22
投资人(股权)变更	江西公路开发有限责任公司	江西省交通工程集团建设有限公司	2018-11-22
住所(经营场所)变更	江西省南昌市东湖区滨江北路 233 号	江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道 1426 号 (泓德大厦五楼)	2018-11-22
经营范围变更	公路、桥梁、市政、建筑工程及其信息咨询；机械设备租赁、批发、零售；建筑材料批发、零售；房地产开发；城市园林绿化工程；交通安全设施工程；城市及道路照明工程；钢结构工程；桥梁检测；公路工程试验检测（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）	公路、桥梁、隧道、港口、航道、市政、工业与民用建筑、铁路、电力、水利工程施工；交通安全设施施工；“三废”及噪音防治工程、城市及道路照明工程、城市园林绿化工程、园林古建筑工程、环保工程、钢结构工程；装配式建筑的设计、安装、技术开发；机械设备租赁、批发、零售；工程咨询、勘察设计、技术研究、技术服务、试验检测、劳务服务；建筑材料、碎石材料、商混混凝土、沥青混	2018-11-22



(五) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	兰华	年龄	42岁	专业	公路与桥梁
职称	高级工程师	公司单位职务	管理工程师	拟在本项目担任职务	项目总工
毕业学校	2008年1月毕业于长安大学 学校道路桥梁与渡河专业, 学制3年				
经 历					
时间	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及联系电话		
2014年-2015年	沪昆高速梨温段路面专项工程 LM-4 标段	项目总工	江西公路开发总公司 梨温高速公路公司 0791-86134091		
2015年-2016年	济广高速景鹰段及德昌高速公路路面养护维修工程	项目总工	江西公路开发总公司 景鹰高速公路公司 0791-86135867		
2016年-2017年	济广高速赣皖界桃墅收费站扩建工程	项目总工	江西公路开发总公司 景鹰高速公路公司 0791-86135867		
2017年7月- 2017年12月	上高管理中心2017年路面预防性养护工程 LMWX 标段	项目总工	江西省高速集团 上高管理中心 0795-7121221		
2018年1月- 2018年3月	昌铜高速生态绿化提升工程	项目总工	江西昌铜高速公路 有限责任公司 0791-86132223		
获奖情况	无				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 等待新的中标项目, 不负责具体工作 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: <u>无</u> , 担任职位: <u>无</u> 。				
备注	公司于11月22日办理更名, 人员证件尚未变更				

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书)的彩色扫描件。

投标人: 江西省交通工程集团建设有限公司 (盖单位公章)
 法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

(3) 在投标文件中填报的项目业绩:


(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	昌铜高速生态绿化提升工程
项目所在地	江西
发包人名称	江西昌铜高速公路有限责任公司
发包人地址	江西省宜春市奉新县干洲镇黄溪村昌铜公司
发包人电话	0791-86132223
合同价格	壹仟陆佰伍拾壹万柒仟壹佰捌拾玖元整 (¥ 16517189.00元)
开工日期	2018年1月1日
交工日期	2018年3月31日
承担的工作	昌铜高速昌奉段K0+000-K59+850、昌铜高速宜丰段K59+850-K113+112、昌铜高速铜鼓段K134+700-K190+948、沪昆高速温厚段K702+759-K738+310 绿化提升。
工程质量	合格
项目经理	桂良琦
项目总工	兰华
总工程师及电话	江西省嘉和工程咨询监理有限公司 袁燕云 13870555559
项目描述	主线昌奉段59.85公里, 宜丰段53.262公里, 铜鼓段56.248公里, 温厚35.551公里, 9个互通、3个隧道, 赣湘省界收费站沿线中分带、主线侧边坡、互通、省界站出入口、隧道口苗木种植、绿化施肥、浇水、剪、灭虫、除草、保洁等绿化提升。
备注	公司于11月22日办理更名


如近五年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人: 江西省交通工程集团建设有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)



高速公路绿化提升工程完工证明

项目名称	昌铜高速生态绿化提升工程		
技术标准	工程完工，种植苗木成活率不低于95%。		
合同工期	3个月		
合同金额	壹仟陆佰伍拾壹万柒仟壹佰捌拾玖元整（小写：16517189元）		
业主名称	江西昌铜高速公路有限责任公司		
施工单位名称	江西恒泰路桥工程有限公司		
监理名称	江西省嘉和工程咨询监理有限公司		
路线长度	昌铜高速昌奉段 K0+000-K59+850、昌铜高速宜丰段 K59+850-K113+112、昌铜高速铜鼓段 K134+700-K190+948、沪昆高速温厚段 K702+759-K738+310		
开工日期	2018年1月1日	完工日期	2018年3月31日
主要工程量	主线昌奉段 59.85 公里，宜丰段 53.262 公里，铜鼓段 56.248 公里，温厚段 35.551 公里，9 个互通、3 个隧道，赣湘省界收费站沿线中分带、主线两侧边坡、互通、省界站出入口、隧道口苗木种植、绿化施肥、浇水、修剪、灭虫、除草等绿化提升。		
质量评定	按合同约定、技术规范及相关国家标准交工验收合格。		
业主评价	施工按设计要求及技术规范进行，严格履约完成合同条款，人员及设备能够按招标文件的要求及投标文件承诺的数量进场，并在施工过程中根据进度相应增加投入，保证工程的顺利进行。安全责任制度完善，落实情况良好，现场安全管理好，无任何安全事故。		
业主单位（盖章）			

公司变更通知书

公司变更通知书

江西省交通工程集团建设有限公司经我局办理变更登记，其注册号/统一社会信用代码为91360100756757898F，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
名称变更	江西恒泰路桥工程有限公司	江西省交通工程集团建设有限公司	2018-11-22
投资人(股权)变更	江西公路开发有限责任公司	江西省交通工程集团建设有限公司	2018-11-22
住所(经营场所)变更	江西省南昌市东湖区滨江北路233号	江西省南昌市红谷滩新区赣江中大道1426号(泓德新厦五楼)	2018-11-22
经营范围变更	公路、桥梁、市政、建筑工程及其信息咨询；机械设备租赁、批发、零售；建筑材料批发、零售；房地产开发；城市园林绿化工程；交通安全设施工程；城市及道路照明工程；钢结构工程；桥梁检测；公路工程试验检测（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）	公路、桥梁、隧道、港口、航道、市政、工业与民用建筑、铁路、电力、水利工程施工；交通安全设施施工；“三废”及噪音防治工程、城市及道路照明工程、城市园林绿化工程、园林古建筑工程、环保工程、钢结构工程；装配式建筑的设计、安装、技术开发；机械设备租赁、批发、零售；工程咨询、勘察设计、技术研究、技术服务、试验检测；劳务服务；建筑材料、碎石材料、商品混凝土、沥青混	2018-11-22



(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	上高管理中心2017年路面预防性养护工程
项目所在地	江西
发包人名称	江西省高速集团上高管理中心
发包人地址	江西省宜春市上高县锦江镇五里岭
发包人电话	0795-7121221
合同价格	伍仟柒佰捌拾壹万叁仟叁佰壹拾叁元整 (¥ 57813313.00元)
开工日期	2017年8月1日
交工日期	2018年5月30日
承担的工作	大广高速公路武吉北段木瓜塘到省界段 K2588+000-K2779+750 路段 (191.75Km) 以及永武高速军山互通到澧溪互通 K0+000-K104+487 路段 (104.487Km), 含互通匝道的基层处治、面层处治、水泥注浆、热熔标线、功能性罩面。
工程质量	合格
项目经理	刘志辉
项目总工	兰华
总监理工程师及电话	江西交通咨询有限公司 胡斌 13970989819
项目描述	武吉高速北段: 铣刨沥青面层1462.75m ³ , 水泥注浆1169.20m ³ , 粘层540522.88m ² , 厚40mm罩面10654.36m ² , 厚40-50mm局部挖补7117.4m ² , 厚60-80mm局部挖补7891.40m ² , 自黏式聚酯玻纤布1887.14m ² , 热熔标线24946.65m ² , 振动标线627135m ² ; 永武高速: 铣刨沥青面层5998.16m ³ , 铣刨水稳基层2178.79m ³ , 水泥注浆4582m ³ , 厚200mm水泥稳定土基层2118.99m ³ , 透层34124.54m ² , 粘层69103.42m ² , 厚40mm局部挖补246.62m ³ , 厚60-80mm局部挖补3902.41m ² , 自黏式聚酯玻纤布178.2m ² , 热熔标线3668.37m ² , 振动标线13772m ² ;
备注	公司于11月22日办理更名

如近五年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人: 江西省交通工程集团有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)



3、第三中标候选人：江西赣粤高速公路工程有限责任公司

(1) 对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况：

工期质量	标段工程交工验收的质量评定合格； 标段竣工验收的质量评定优良
安全目标	不发生一般及以上安全事故
工期	120 日历天

(2) 承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编

号：

宜春管理中心

(五) 拟委任的项目经理和项目总工程师历表

姓名	毛竹	年龄	33	专业	公路桥梁
职称	工程师	公司单位职务	工程部工程师	拟在本项目担任职务	项目经理
毕业学校	2008年6月毕业于长沙理工大学 学校 土木工程专业, 学制 四年				
经 历					
时间	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及联系电话		
2010年-2012年	德兴至上饶高速公路路面工程 AP1 标	项目总工	德兴至上饶高速公路项目建设办公室 0793-2485826		
2014年-2016年	南昌至上栗高速公路路面工程施工总承包 P 标段四分部	项目总工	江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌至上栗高速公路建设项目办公室 0795-7220902		
2017年	沪昆高速昌金段 2017 年路面专项养护项目 LM-5 标段	项目经理	江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心 0795-3136009		
获奖情况	/				
说明在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 工程部工程师 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: 无, 担任职位: 无				
备注	负责工程部日常工作				

注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及招标文件条件所要求其他相关证书建造师注册证书、安全生产考核合格证书等证书的彩色扫描件

投标人: (盖单位公章) 江西赣粤高速公路工程有限责任公司
 法定代表人或其委托代理人: (签字) 倪卫坤



合同协议书

江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施项目沪昆高速昌金段 2017 年路面专项养护工程(项目名称),已接受江西赣粤高速公路工程有限责任公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目合同段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第 LM-5 合同段施工区间由上行 K955+920 至 K982+875,下行 K955+920 至 K972+395,下行 K976+971 至 K982+875,长约 49.334km。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 中标通知书;

(3) 投标函和投标函附录、投标报价函;

(4) 项目专用合同条款及其附件附表(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(5) 公路工程专用合同条款《公路工程标准施工招标文件》(2009年版);

(6) 通用合同条款《标准施工招标文件》(2007年版);

(7) 项目专用技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(8) 技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(9) 图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分);

(10) 已标价工程量清单;

(11) 发包人为实施本项目颁布的在合同执行过程中根据合同发出的有关管理规定、办法、细则等;

(12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(13) 其他合同文件(含招标文件中关于中标人义务和责任的条款)。

3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价:人民币(大写) 壹亿壹仟肆佰柒拾柒万伍仟肆佰肆拾陆元 (¥114775416)。

5. 承包人项目经理：毛慧，承包人项目总工：万翔。
6. 工程质量符合交工验收：合格；竣工验收：优良标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人应依照监理人指示开工，工期为6个月。
10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：江西吉安公路建设集团
有限公司宜春管理中心

法定代表人

或其授权代理人：

2017年7月5日

承包人：江西赣粤高速公路工程
有限责任公司

法定代表人

或其授权代理人：

2017年7月5日

宜春管理中心

(五) 拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	闫永行	年龄	35	专业	公路工程
职称	工程师	公司单位职务	养护站副站长	拟在本项目担任职务	项目总工
毕业学校	2005年7月毕业于 山东交通学院 学校工程机械运用技术专业, 学制3年				
经 历					
时间	参加过的工程项目名称	担任何职	发包人及联系电话		
2011年	2011年昌九高速公路日常维修保养工程	工程部长	江西赣粤高速公路股份有限公司昌九管理处 0791-86131441		
2012年	2012年昌泰高速公路路面中修工程	项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615		
2013年	2013年昌泰高速公路路面中修工程	项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615		
2014年	2014年度昌泰高速公路路面日常维修保养工程	项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615		
2015年	2015年昌泰高速公路养护工程	项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615		
2016年	2016年昌泰高速公路养护工程	项目总工	江西昌泰高速公路有限责任公司 0791-86132615		
2018年	2018年宜春管理中心生态绿化提升工程	项目总工	江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心 0795-313603		
获奖情况					
目前在岗情况	<input checked="" type="checkbox"/> 目前未在其他项目上任职, 现从事工作为: 养护站副站长。 <input type="checkbox"/> 目前虽在其他项目上任职, 但本项目中标后能够从该项目撤离, 目前任职项目: 无, 担任职位: 无。				
备注	负责养护站日常工作				
<p>注: 在本表后应附有有效的身份证、学历证、职称资格证书以及资格预审条件所要求其他相关证书注册证书、安全生产考核合格证书等证书)的彩色扫描件。</p> <p>投标人: (盖单位公章) 江西赣粤高速公路工程有限责 法定代表人或其委托代理人: (签字) 侯正坤</p>					

合同协议书

宜春管理中心（以下简称“发包人”）为实施 2018年宜春管理中心生态绿化提升工程，已接受 江西赣粤高速公路工程有限责任公司（以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标，发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 2018年宜春管理中心生态绿化提升工程。
2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
 - (1) 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
 - (2) 中标通知书；
 - (3) 投标函和投标函附录、投标报价函；
 - (4) 项目专用合同条款及其附件附表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - (5) 公路工程专用合同条款《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）；
 - (6) 通用合同条款《标准施工招标文件》（2007年版）；
 - (7) 项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - (8) 技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - (9) 已标价工程量清单；
 - (10) 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
 - (11) 发包人为实施本项目颁布的在合同执行过程中根据合同发出的有关管理规定、办法、细则等；
 - (12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
 - (13) 其他合同文件（含招标文件中关于中标人义务和责任的条款）。
3. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总价计算的签约合同价：人民币(大写) 陆佰陆拾贰万玖仟柒佰玖拾元(¥6629790)。
5. 承包人项目经理：吴春荣。承包人项目总工：闫永行。
6. 工程质量标准：
 - (1) 工程交工验收的质量等级评定：合格；
 - (2) 竣工验收的质量等级评定：合格；
 - (3) 种植苗木成活率：不低于95%。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 计量支付方式：

项目完工后，承包人提交中间交工申请并验收合格后，可申请支付 40% 计量款；由业主根据实际情况随机确定一次中间交工验收时间，承包人提交中间交工申请并验收合格苗木成活率均达到 95%，可申请支付 20% 计量款；养护期满三年，承包人提交交工申请并验收合格苗木成活率均达到 95%，可申请支付剩余 40% 计量款。计量款应在工程各阶段植物栽植成活率符合规定后支付，未达到成活率要求的应进行补植。中间各阶段，有苗木死亡的，承包人应听从监理指令，无条件补植。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期 3 个月。

10. 合同管理方面：

(1) 项目经理、总工程师等人员不得随意变动，其它相关部门主要人员原则上不得随意更换，如需要变更，必须向监理单位申请，业主批准。项目经理部主要负责人应 24 小时在岗。

(2) 工程开工前，承包人应对图纸及图纸所示工程量进行复核，并到工程现场实地踏勘及复核，放样。

(3) 承包人应确保本工程所种植苗木成活率不低于 95%，否则视为承包人未按合同约定履约。未成活部分须按设计进行补植。

(4) 履约保证金应在发包人与中标人签订合同协议书之前提交，采用银行保函或现金担保（转账或电汇）的形式，担保额度为有效合同额的 10%。

(5) 在履行合同过程中，为满足工程施工质量、工期、费用及安全方面的需要，所进行的工程量调整，方案变更等相关工作，均必须得到业主方书面同意，如未经业主方同意，擅自变更，业主均不予计量。

(6) 合同内所有工作内容执行完成后，最终结算支付以上级审计部门核定费用为准进行最终支付。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格，缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书一式六份。

13. 本合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人向甲方所在地人民法院起诉。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人: _____ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

承包人: _____ (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

____年____月____日

2018年2月12日

宜春管理中心

在投标文件中填报的项目业绩：

(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	泰井高速公路路面预防性养护工程 TJLM 标段
项目所在地	江西省泰和县
发包人名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心
发包人地址	江西省吉安市泰和县澄江镇(文田)
发包人电话	0796-2071838
合同价格	51374440 元
开工日期	2016 年 9 月 18 日
完工日期	2016 年 12 月 26 日
承担的工作	合同段内所有工程量
工程质量	合格
项目经理	罗建环
项目总工	成安洪
总监理工程师及电话	谢元桂 18070256067
项目描述	本项目为高速公路养护维修项目,长约 62Km,主要工程量:铣刨面层 12015.87m ³ 、挖除基层 227.02m ³ 、沥青稳定碎石基层 1218.2m ² 、细粒式沥青混凝土 164760.45m ² 、中粒式沥青混凝土 4cm 厚 21690.95m ² 、中粒式沥青混凝土 5cm 厚 91152.45m ² 、就地热再生沥青混凝土 600052.5m ² 、玻纤格栅 11340.85m ² 、抗裂贴 7393.64m ² 、路面焊缝 8043.70m、热熔型涂料路面标线 58610.31m ² 、震动标线 630.97m ² 。
备注	

如近五年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人:(盖单位公章)江西赣粤高速公路工程有限责任公司
 法定代表人或其委托代理人:(签字) 倪子坤

倪子坤

(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	2018年宜春管理中心生态绿化提升工程 LHTS1 标段
项目所在地	江西省宜春市
发包人名称	江西省高速公路投资集团有限责任公司宜春管理中心
发包人地址	江西省宜春市宜春大道 588 号
发包人电话	0795-3136032
合同价格	6629790 元
开工日期	2018年2月12日
交工日期	2018年5月12日
承担的工作	合同段内所有工程量
工程质量	合格
项目经理	吴春荣
项目总工	闫永行
总监理工程师及电话	袁燕云 13870555559
项目描述	本项目主要工程量包括宜春管理中心所辖高速公路沪昆高速昌金段、大广高速武吉南段、万宜高速、萍洪高速、南昌西管理中心所辖大广高速武吉北段及永武高速沿线主线、互通、匝道广场、省界收费站出入口、以及服务区专项改造工程项目办管辖的景德镇、庐山西海、仙女湖、萍乡、南城、南丰、横市等 7 对服务区等路段的苗木种植、绿化施肥、浇水、修剪、除草等绿化提升。
备注	

如近五年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标人：(盖单位公章) 江西赣粤高速公路工程有限责任公司
法定代表人或其委托代理人：(签字)

(三) 近年完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	沪昆高速梨温段路面专项工程施工
项目所在地	梨温高速
发包人名称	江西公路开发总公司沪昆高速梨温段路面专项工程项目建设办公室
发包人地址	江西省南昌市进贤县温家圳梨温高速公路公司
发包人电话	0791-86134022
合同价格	184136441 元
开工日期	2014 年 12 月 1 日
完工日期	2016 年 5 月 16 日
承担的工作	20cm 级配碎石 28860 m ³ , 16cm 水泥稳定碎石(底)基层 281918 m ³ , 20cm 沥青稳定碎石基层(ATB-25)107340 m ³ , 4cm 细粒式沥青混凝土 69025 m ³ , 8cm 粗粒式沥青混凝土 291263 m ³ , 4cm 细粒式改性沥青混凝土 850900 m ³ , 6cm 或 8cm 中粒式改性沥青混凝土 426000 m ³ , 厂拌冷再生 126130 m ³ 。
工程质量	合格
项目经理	熊华刚
项目总工	华叙恒
总监理工程师及电话	江西省嘉和工程咨询监理有限公司, 李光, 0791-86243123
项目描述	本合同段起始桩号 K591+050-K624+510, 路线全长 33.46km, 技术标准为高速公路, 沥青混凝土路面, 主要工程内容为路面大修工程(基层处治, 面层处治和功能性罩面; 完善和恢复原有路面排水系统, 中央分隔带排水改造工程、桥面铺装、桥面连续、桥梁伸缩缝更换、桥墩防撞墙改造、中央分隔带开口栅路面改造等项目)。
备注	

五年来, 投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时, 应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料, 说明其所附业绩的继承性。

投标人: 江西省公路工程有限责任公司 (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人: 程敏 (签字)

